

**ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»**  
**филиал «Рязаньэнерго»**

---

**Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос  
цен № 1188431**

030-1/19-06

25.02.2019

г. Рязань, ул. МОГЭС, 12

**Сведения о заказчике**

Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Россия, 390013, Рязанская область, г. Рязань, Железнодорожный округ, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12)

**Наименование**

«Выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (техническое перевооружение и реконструкция)» («Присоединение льготной группы потребителей часть №3 до 150 кВт» (Выполнение работ «Под ключ») для нужд филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» в 2019 году.

**Количество продукции**

1 лот

**Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки**

Участники подавшие заявки отсутствуют.

**Присутствовали**

Члены Закупочной комиссии:

Р.К. Беляев, заместитель директора по капитальному строительству.

А.В. Горшков, начальник управления логистики и МТО.

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Е.В. Уранова, начальник отдела закупочной деятельности.

**Вопросы заседания комиссии:**

В ходе проведения запроса цен было получено 0 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru).  
Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

11:00 25.02.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru)

**Решили:**

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Р.К. Беляев  
А.В. Горшков  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов комиссии:**


Члены Закупочной комиссии:

Р.К. Беляев, заместитель директора по капитальному строительству

А.В. Горшков, начальник управления логистики и МТО

Ответственный секретарь Закупочной комиссии

Е.В. Уранова, начальник отдела закупочной деятельности



Three horizontal lines with handwritten signatures above them. The first signature is 'R.K. Belyaev', the second is 'A.V. Gorshkov', and the third is 'E.V. Uranova'.