

**ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»**  
**филиал «Рязаньэнерго»**

---

**Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос  
цен № 1188457**

030-1/19-05

25.02.2019

г. Рязань, ул. МОГЭС, 12

**Сведения о заказчике**

Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Россия, 390013, Рязанская область, г. Рязань, Железнодорожный округ, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.12)

**Наименование**

«Выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (техническое перевооружение и реконструкция) («Присоединение льготной группы потребителей часть №2 до 150 кВт» (Выполнение работ «Под ключ») для нужд филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» в 2019 году.

**Количество продукции**

1 лот

**Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки**

Участники подавшие заявки отсутствуют.

**Присутствовали**

Члены Закупочной комиссии:

Р.К. Беляев, заместитель директора по капитальному строительству

А.В. Горшков, начальник управления логистики и МТО

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Е.В. Уранова, начальник отдела закупочной деятельности

**Вопросы заседания комиссии:**

В ходе проведения запроса цен было получено 0 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru). Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:  
10:30 25.02.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru

**Решили:**

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Р.К. Беляев  
А.В. Горшков

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

**Подписи членов комиссии:**

Члены Закупочной комиссии:

Р.К. Беляев, заместитель директора по  
капитальному строительству



А.В. Горшков, начальник управления  
логистики и МТО



Ответственный секретарь Закупочной комиссии  
Е.В. Уранова, начальник отдела закупочной  
деятельности

